



سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان

شرایط خصوصی قرارداد اجرای ساختمان

ابلاغیه شماره ص/۱۴۰۴/۴۴۹۴/۲۶ تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۶

شرایط خصوصی قرارداد اجرای ساختمان

این شرایط خصوصی در توضیح و تکمیل مواد شرایط عمومی قرارداد اجرای شماره تاریخ است که تعیین تکلیف برخی از موارد در آن‌ها به شرایط خصوصی محول گردیده است و هیچ‌گاه نمی‌تواند شرایط عمومی قرارداد را نقض کند. از این‌رو هرگونه نتیجه‌گیری و تفسیر آن به تنها‌یی و بدون توجه به شرایط عمومی قرارداد، بی‌اعتبار است.

شرایط عمومی قرارداد ابلاغ شده به شماره و تاریخ سازمان استان بر این قرارداد حاکم می‌باشد.

ماده ۱- مشخصات مصالح مصرفی ساختمان

.....
.....

ماده ۲- برنامه زمان بندی تفصیلی کار

.....
.....

ماده ۳- تعیین مراحل مختلف کار به تفکیک و در چارچوب برنامه زمانبندی به منظور پرداخت‌های موضوع قرارداد با تعیین درصد یا مبلغ مربوط به هر مرحله متناسب با نوع قرارداد:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

مهر و امضا
 مجری

مهر و امضا
صاحب کار / وکیل قانونی

ماده ۴- تعیین شرایط تغییر مقادیر کار

ماده ۵- تعیین شرایط تغییر مدت قرارداد

مهر و امضا
مجرى

مهر و امضا
صاحب کار / وکیل قانونی

ماده ۷- تضمین مورد قبول صاحب کار برای تضمین پیش پرداخت، جسم انجام کار، تنخواه گردان

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

ماده ۸- نحوه استرداد تضمین و تعیین مراحل و درصدهای آن

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

**ماده ۹- تعیین زمان های لازم برای ارائه صورت وضعیت ها یا صورت هزینه ها و حسب مورد اسناد هزینه و مدارک
مثبته به صاحب کار**

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

**مهر و امضا
 مجری**

**مهر و امضا
صاحب کار / وکیل قانونی**

ماده ۱۰- تعیین مدت تضمین بعد از تحويل موقت

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

ماده ۱۱- تعیین درصد جریمه عدم انجام تعهدات هر یک از طرفین

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

ماده ۱۲- تعیین درصد جریمه تأخیر غیر مجاز

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

ماده ۱۳- تعیین درصد خسارت هزینه‌های کارگاه در طول مدت توقف ناشی از عدم پرداخت مطالبات حقه مجری

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

مهر و امضا
مجرب

مهر و امضا
صاحب کار / وکیل قانونی

ماده ۱۴- تعیین مبلغ یا درصد هزینه تعليق

ماده ۱۵- شرایط تعليق برای مدت بيش از سه ماه و همچنین بيشتر از يکبار

ماده ۱۶- تعیین درصد جایزه تسريع

ماده ۱۷- تعیین سهم هر يك از طرفين قرارداد در مورد هزینه بيمه

مهر و امضاء
مجرى

مهر و امضاء
صاحب کار / وکيل قانوني

ماده ۱۸- تعیین افراد هیات حل اختلاف (داوری)

ماده ۱۹- تعیین مواردی که ابلاغ‌ها می‌توانند به صورت غیرکتبی صورت گیرد

ماده ۲۰- مواردی که در قرارداد مدیریت پیمان، هزینه آن بر عهده صاحب‌کار نیست

ماده ۲۱- هزینه‌هایی که در مدیریت پیمان به آن درصدی تعلق نمی‌گیرد یا درصدی غیر از درصد مندرج در
قرارداد مورد نظر است

مهر و امضا
مجری

مهر و امضا
صاحب کار / وکیل قانونی

ماده ۲۲- سایر موارد خاصی که با توجه به قرارداد و اجرای ساختمان و شرایط عمومی مورد نظر و خواسته طرفین
قرارداد است و رعایت آنها الزامی است

.....
.....
.....
.....

مهر و امضا
 مجری

مهر و امضا
صاحب کار / وکیل قانونی