
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شرایط عمومی قرارداد طراحی

 1403خرداد ماه 

 

 

 

 

 

 

 سازمان نظام مهندسی ساختمان

 استان هرمزگان

 زمان نظام مهندسی ساختمانسا

 استان هرمزگان



 ف یتعار

فته است به شرح ذیل این ماده می باشد و ر در شرایط عمومی به کار که تعریف اصطلاحاتی-1

 خواهدلاحاتی که تعریف نشده است مطابق تعریف مندرج در قوانین و مقررات مربوطه طاص

 بود:

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب از است  تقانون، منظور از کلمه قانون عبار -1-1

 .1374اسفندماه 

جررا می مصوبات و ابلاغیه های شورای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان لازم الا –1تبصره 

 باشد.

آیین نامه اجررایی عبارت است از آئین نامه اجررایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان -2-1

 و تمامی اصلاحات بعدی آن که به تصویب هیأت وزیران رسیده است. 1375مصوب بهمن ماه 

 سازمان استان عبارت است از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان. -3-1

سندی است که مشخصات اصلی قرارداد مانند موضوع، مبلغ و مدت طراحی  قرارداد -4-1

 استان رسیده است.قرارداد و مشخصات دو طرف در آن ذکر شده و به تایید طرفین و سازمان 

ه عمومی و باتوجرشرایط خصوصی شامل شرایط خاصی است که به منظور تکمیل شرایط  -5-1

است، مواد درج شده در شرایط خصوصی هیچ گاه نمی به وضعیت خاص پروژه تنظیم شده 

 تواند مواد شرایط عمومی را نقض کند.

صاحب کار، مالک ساختمان موضوع قرارداد و کارگاه ساختمانی است که یک طرف امضا  -6-1

کننده قرارداد است و عملیات موضوع قرارداد را براساس اسناد و مدارک آن به ناظر واگذار 

 کار در حکم صاحب کار می باشند.شینهای قانونی صاحب نندگان و جراکرده است، نمای

های موضوع ح شخص حقیقی یا حقوقی دارای پروانه اشخاص به کار در یکی از رشته اطر -7-1

 می نماید. طراحیقانون است که در حیطه صلاحیت مندرج در پروانه اشتغال خود 



کی در یشخص حقیقی یا حقوقی دارای پروانه اشتغال به کار  مسوول هماهنگی امور طراحی -8-1

 .لز رشته های معماری یا عمران 

با احتساب مبلغ ناشی از تغییر موضوع ، قرارداد  3مبلغ قرارداد، مبلغ درج شده در ماده  -9-1

 قرارداد می باشد، مبلغ قرارداد به هنگام مبادله قرارداد همان مبلغ درج شده 3ماده  1تبصره 

 که مبلغ اولیه قرارداد نامیده می شود. بوده 3در ماده 

قرارداد به هنگام مدت می باشد،  قرارداد 2مدت قرارداد، مدت درج شده در ماده  -10-1

است که مدت اولیه قرارداد نامیده قرارداد  2مبادله قرارداد همان مدت درج شده در ماده 

 اشد.بقرارداد قابل افزایش  2اده م 4و مدت نهایی می تواند براساس بند  می شود

در مقررات ملی ساختمان و ضوابط سازمان نظام مهندسی ساختمان تغییر : درصورت  2تبصره 

 استان هرمزگان در حین قرارداد، آخرین ضوابط ابلاغی، ملاک عمل خواهند بود.

 تعهدات و اختیارات طراح-2

درصورت نیاز و صاحب کار  را طراحانجرلسات هماهنگی طراحی با سایر موظف است طراح -1-2

 در جرهت تأمین نیازهای صاحب کار و پروژه به تعداد مورد نیاز.

 رشته های مهندسی ساختمان های و نقشه مدارکیق و هماهنگی طبتطراح موظف است -2-2

 .انجام دهد را برای پروژه مربوطه

 ذیصلاح تا حصول نتیجه پیگیری مراحل تأیید و تصویب طرح در مراجرعطراح موظف است  -3-2

 .به انجام رساندرا 

فایلهای ، مطابق با اصل را به همراه کلیه  طراح موظف است، اصل نقشه های تایید شده-4-2

به صورت آلبوم شده  را ،  در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان نقشه های تایید شده 

 رسید دریافت نماید .تحویل صاحب کار نماید و در قبال آن تسویه حساب مالی و 

 را رعایت نماید. کلیه وظایف محوله در شرح خدمات مصوبطراح موظف است  -5-2



 تعهدات و اختیارات مسوول هماهنگی امور طراحی : -3

مذاکره با صاحب کار ، امضا و عقد قراردادهای مربوط به انجام و ارائه خدمات مهندسی -1-3

 مهندسی مصوب سازمان و مراجرع ذیصلاح .طراحی ساختمان بر اساس شرح خدمات 

مسوولیت هماهنگی اداری و انجام مکاتبات مالی در قبال تعهدات قراردادهای تنظیم شده -2-3

 دارد.در کنار مکاتبات طراح  با صاحب کار

روژه پ دررشته های مهندسی ساختمان  یو نقشه ها مدارک تطبیق و هماهنگی  مسوولیت  -3-3

 های مربوطه .

انجام کلیه اموری که نیاز به مراجرعه به سازمان استان ، مرجرع صدور پروانه ساختمان و یا  -4-3

 (طراحدر حوزه مسوولیت سایر دستگاههای ذیربط دارد . ) حسب توافق مندرج در قرارداد 

پس از تحویل کلیه نقشه ها و مدارک فنی  ، اتمام وظایف هماهنگی طراح هماهنگ کننده -5-3

 خواهد بود.مکانیک و برق -سازه  -در چهار رشته معماری

: مسوولیت مسوول هماهنگی امور طراحی پس از تحویل کلیه مدارک و نقشه های 1تبصره 

 مصوب چهار رشته ، به قوت خود باقی می ماند.

: شرح خدمات طراح و مسوول هماهنگی امور طراحی براساس شرح خدمات مصوب  2تبصره 

 سازمان نظام مهندسی و مراجرع صاحب صلاحیت آن تعیین شده است.

 تعهدات صاحب کار-4

طبق را پرداخت حق الزحمه ارائه خدمات مهندسی این قرارداد صاحب کار موظف است -1-4

  .پرداخت نماید ماده چهار به طراح

حضور فرآیند طراحی پروژه ، با دعوت طراح  در جرلسات هماهنگیصاحب کار موظف است  -2-4

 و در صورت لزوم اعلام نظر نماید. پیدا کرده



ادامه روند  را جرهت  لاعات مورد نیاز طا در زمانهای مقرر ،  صاحب کار موظف است -3-4

 .ارائه نماید به صورت مکتوب به طراحطراحی 

مدت یک ماه پس از انتقال مالکیت مراتب را طی صاحب کار موظف است حداکثر ظرف  -4-4

در این شرایط  صورتجلسه ای با مالک جردید به اطلاع طراح و طراح هماهنگ کننده برساند

 جردید خواهد بود. تعهدات طراح پابرجرا بوده و تعهدات صاحب کار متضامناً با مالک 

 

 انفساخ( -فسخ دو طرفه -فسخ)خاتمه قرارداد  -5

 فسخ از سوی صاحب کار :  -1-5

در هر مرحله از کار در سال مهندسی ثبت قرارداد و به شرط حصول دلایل ذیل ، صاحب کار  

درصورت انصراف از ادامه فرآیند طراحی، موظف است تقاضای فسخ قرارداد خود را به صورت 

ارائه نماید و مطابق  ندسیهو سازمان نظام م مسوول هماهنگی امور طراحیمکتوب به طراح و 

پرداخت مسوول هماهنگی امور طراحی حق الزحمه خدمات ارائه شده را به طراح و  ذیلبا شرایط 

قبل از اتمام سال مهندسی مهیا است ، در غیر این صورت  اامکان فسخ تا تایید نقشه یو  نماید

 قرارداد می باشد. 3در ماده  حق الزحمه مندرج %100صاحب کار موظف به پرداخت 

از سازمان نظام مهندسی استان  انتقال عضویتهرگونه  ،  درصورت عدم حضور طراح  -1-1-5

 صاحب کار، زمان قرارداد پس از ارائه اظهارنامه قضایی یک چهارم و عدم پاسخگویی بیشتر از 

در کمیته داوری نسبت درخواست فسخ خود را به سازمان ارائه نموده و پس از طرح می تواند 

 .به ادامه فرآیند طراحی اقدام نماید.

 طراح :  از سوی  فسخ  -2-5

 :درموارد ذیل طراح می تواند تقاضای فسخ قرارداد را به صورت مکتوب به سازمان ارائه نماید 



 روز کاری30پس از گذشت ، قرارداد هر مرحله از توافق ذیل  عدم پرداخت حق الزحمه-1-1-5

به شرط اعلام کتبی به سازمان نظام مهندسی استان و ارائه اظهارنامه قضایی به صاحب کار، پس  ،

  .از طرح در کمیته داوری سازمان 

بیش از یک چهارم مدت زمان  درصورت تعلیق قرارداد و عدم مراجرعه صاحب کار-2-1-5

 به با سازمان نظام مهندسی و دو مکات اظهارنامه قضایی 2، طراح می تواند پس از ارائه قرارداد 

پس از طرح که روز درخواست فسخ خود را به سازمان نظام مهندسی ارسال نموده  10به فاصله 

 .در کمیته داوری فسخ قابل حصول خواهد بود 

درصورت ارائه هرگونه اشتباه در ارائه مستندات و مدارک اولیه از جرانب صاحب کار به -3-1-5

طراح که منجر به تغییر گردد، طراح  می تواند قرارداد را فسخ نماید و مستحق دریافت حق 

الزحمه اضافه تا مراحل انجام شده است و زمان قرارداد متناسب با کار انجام شده در هر بخش 

 هد یافت.افزایش خوا

 انفساخ قرارداد  -3-5

درصورت حصول هر یک شرایط فورس ماژور طبیعی مانند سیل، زلزله، جرنگ، آتش -1-3-5

سوزی، شورش و اپیدمی که مانع از ارائه کار گردد زمان شرایط فورس ماژور به زمان مندرج 

و در صورت عدم امکان ادامه کار قرارداد منفسخ می گردد و حق  در قرارداد اضافه می گردد

 محاسبه می گردد.انجام شده الزحمه طبق میزان کار 

سخ قرارداد منف طراح به تشخیص کمیسیون پزشکی ،درصورت فوت یا از کارافتادگی  -2-3-5

 .تودیع می گرددمتناسب با مراحل انجام نشده گردیده و مبالغ پرداختی صاحب کار 

 قراردادهای طراحی معماری پس از فسخ قراردادپرداخت حق الزحمه شرایط -6



 %10دریافت  استحقاقدر سازمان نظام مهندسی طراح  از ثبتپس از عقد قرارداد و قبل  -1-6

 قرارداد را دارد. 3حق الزحمه ماده 

  قبل از عقد قرارداد درصورتیکه صاحب کار حاضر به ادامه همکاری با طراح معمار :  1تبصره

مبنی بر ارائه مشاوره یا اسکیس اولیه با ارائه برنامه فیزیکی، طراح  ، نباشد درصورت اثبات طراح

 تعرفه با رعایت شرایط حاکم بر ملک را دارد. ، مطابقحق الزحمه  %10دریافت  استحقاقمعماری 

طراح ،  پس از ثبت قرارداد در سازمان نظام مهندسی و قبل از تهیه نقشه ها و مدارک -2-6

 را دارد.قرارداد  3حق الزحمه ماده  15دریافت % استحقاقمعمار 

رل جرهت کنتبه کمیسیون مشترک پس از تهیه مدارک و نقشه های معماری و قبل از ارائه -3-6

 قرارداد را دارد. 3حمه ماده حق الز15دریافت %استحقاق معمار  ، طراح 

طراح معمار مستحق   ،سازمان  بهارائه پس از تائید مدارک و نقشه های معماری و قبل از -4-6

 قرارداد را دارد. 3حق الزحمه ماده  %50دریافت 

باقیمانده حق الزحمه  %10ارائه نقشه تایید شده به سازمان ، طراح استحقاق دریافت پس از -5-6

   قرارداد را دارد. 3ماده 

مهمور به امضا و مهر طراح معماری ،  پرداختی صاحب کار  اثبات کنندهارائه مدارک  : 2تبصره 

 برای دریافت نقشه های تائید شده الزامی است.

سازه و تاسیسات مکانیکی و برقی شرایط پرداخت حق الزحمه قراردادهای طراحی  -7

 پس از فسخ قرارداد 



و قبل از تهیه مدارک و  ظرفیتپس از ثبت قرارداد در سازمان نظام مهندسی و کسر از -1-7

قرارداد  3ماده  در  حق الزحمه پیش بینی شده %25دریافت  استحقاقمهندسین طراح  ، نقشه ها

  را دارد.

درصورت اثبات مهندس طراح مبنی بر مشاوره و ارائه راه حلها قبل از ثبت قرارداد  : 1تبصره 

از حق الزحمه پیش بینی شده در  %10دریافت استحقاق مهندس طراح ،  به شرط انعقاد قرارداد 

 را دارد.قرارداد  3ماده 

مدارک فنی و نقشه ها جرهت کنترل ارسال نقشه های لازم و قبل از  و  پس از تهیه مدارک-2-7

 را دارد.قرارداد  3از حق الزحمه پیش بینی شده در ماده  %15دریافت استحقاق مهندس طراح ، 

استحقاق ، طراح توسط سازمان  و ارائه آن به مالک س از تائید مدارک فنی و نقشه ها -3-7

 قرارداد را دارد. 3از حق الزحمه پیش بینی شده ماده  %60دریافت 

قراردادهای طراحی معماری و سه رشته درصورت عدم تدقیق حق الزحمه و همزمانی  -1تبصره 

فوق الذکر باقیمانده حق الزحمه بند فوق پس از تدقیق مساحت و حق الزحمه توسط طراح قابل 

 دریافت است.

برای  ،  طراح یپرداختی صاحب کار مهمور به مهر و امضااثبات کننده ارائه مدارک  -2تبصره 

 دریافت مدارک فنی و نقشه ها الزامی است.

 ل اختلاف و داوری ح -8

 یموارد و تبصره ها و بندها از  درصورتیکه درخصوص نحوه اجررای مفاد این قرارداد و هر یک

ذیل آنها بین طرفین اختلافی وجرود داشته باشد، ابتدا طرفین تلاش می نمایند که اختلاف را 

ه و مصالحه بین خود حل نمایند ولی درصورتیکه از این طریق موضوع حل نشود مراتب بامذاکر



متشکل از داور منخب طراح ، داور منتخب صاحب کار و سرداور معرفی شده به کمیته داوری 

ارجراع می شود که نظر کمیته داوری سازمان برای طرفین لازم از طرف سازمان نظام مهندسی ، 

 ابل پیگیری در مراجرع ذیصلاح و سازمان نظام مهندسی است.الاجررا می باشد و ق

: کلیه مکاتبات و پیگیریها و ارائه رای داوری  ، توسط سرداور انجام می شود و سرداور 1تبصره 

 روز کاری نسبت به ارائه رای اقدام نماید.  15موظف است حداکثر ظرف مدت 

 و قوانین حاکم می باشد.: کلیه ضوابط و شرایط داوری مطابق مقررات 2تبصره 

قوه قضائیه تعیین  و به حساب : حق الزحمه داوری بر اساس آیین نامه داوری ، مصوب 3تبصره 

درصد ، به نسبت درصدهای مندرج در آیین نامه )  20سازمان واریز می گردد و پس از کسر 

 د.درصد ( به حساب داوران واریز می گرد 30درصد و هریک از داوران  40سرداور 

ریال می باشد که به نسبت ، مبالغ مندرج در  30000000: حداقل حق الزحمه داوری 4تبصره 

 تبصره فوق به داوران پرداخت می گردد.

 سایر موارد  -9

مراتب از ، ح حق واگذاری موضوع را به اشخاص ثالث ندارد و درصورت واگذاری اطر-1-9

راجرع مخسارات ناشی از آن قابلیت پیگیری درطریق مراجرع انتظامی سازمان قابل پیگیری است و 

 را دارد. ذیصلاح

مدارک ارائه شده شخصی است، مسئولیت تحویل  درخصوص حقیقی  مسئولیت طراح  -2-9

می  عضو تشکل حقیقیطراح   شخص حقوقی و مدیر عامل  عهده  برطراحان حقوقی توامأن 

 باشد.

می توانند خویش  و ظرفیت اشتغالاشخاص حقوقی و حقیقی طراح در حدود صلاحیت  -3-9

هد قرارداد طراحی در اشخاص حقوقی توسط مدیرعامل عت دننمایانعقاد قرارداد اقدام نسبت به 

بر عهده مهندس طراح پذیرفته می شود و تعهد قرارداد طراحی اشخاص حقیقی صرفاً  شرکت



راجرع انتظامی رعایت مفاد فوق موارد قابل پیگیری در مو درصورت عدم  حقیقی می باشد

 سازمان و مراجرع حقوقی و قضایی است.

در امر طراحی در رشته های هفتگانه تبعات ، هرگونه دخالت اشخاص بدون صلاحیت لازم -4-9

قضایی و انتظامی خواهد داشت و مراتب پس از طرح در کمیته داوری و شورای انتظامی  ،حقوقی 

 به مراجرع حقوقی و قضایی منعکس می گردد.

بدون تائید سازمان نظام  فنی و نقشه ها را طراح نمی تواند مدارک، پس از اتمام قرارداد  -5-9

ا رتکمیلی و تغییری لازم  ،هرگونه مدارک تبعی و  تغییر دهد استان و مراجرع ذیصلاحمهندسی 

 باید به تائید سازمان نظام مهندسی ساختمان و مراجرع ذیصلاح برساند.

که براساس شرح خدمات تهیه فنی درصورت مشاهده هرگونه نقص در نقشه و مشخصات -6-9

سوول ممسئولیت آن بر عهده مهندسین طراح و  ، یا تغییر و عدم تطابق مدارک فنی نشده باشد

، مراتب از طریق بررسی و ارجراع به کمیته داوری و ارائه به خواهد بود هماهنگی امور طراحی 

 ل پی گیری است.شورای انتظامی قاب

 قابل پی گیری است. مراجرع ذیصلاحخسارت وارده به صاحب کار از طریق ارجراع به -: 1تبصره 

ه ئامانع از اردرصورت قصور و عدم انجام تعهدات صاحب کار، سازمان نظام مهندسی استان -7-9

عرصه مفروز خواهد شد و درصورت قصور یا عدم انجام تعهدات طراح و طراح خدمات به 

در مراجرع انتظامی و خسارت وارده از طریق کمیته داوری مورد نظر تخلف ،  هماهنگ کننده 

 و قابل ایقاع است.قابل پی گیری است ، رای کمیته داوری نافذ 

 3و مالیات ارزش افزوده بند قرارداد  4درصورت عدم پرداخت حق الزحمه طبق ماده -8-9

قرارداد ، کلیه خدمات سازمان  نظام مهندسی پس از کسب نظر کمیته داوری ، متوقف  3ماده 

 می گردد.



بعد  5و  4،3درصورت عدم انجام به موقع تعهدات مالی و کاری صاحب کار مطابق با مواد  -9-9

ل هماهنگی امور طراحی می مسووطراح یا روز کاری از تاریخ سررسید تعهد،  15از گذشت 

تواند پس از اعلام کتبی به صاحب کار نسبت به توقف فرآیندهای طراحی اقدام نماید و در 

یا  طراحصورت عدم پاسخگویی صاحب کار بعد از گذشت حداکثر یک ماه از زمان اعلام کتبی ، 

صاحب کار و مسوول هماهنگی امور طراحی می تواند علاوه بر اعلام کتبی فسخ قرارداد به 

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ، نسبت به خارج نمودن کار از ظرفیت اشتغال به کار طراح 

دریافت  4، طبق نظر کمیته داوری اقدام نماید و حق الزحمه خدمات ارائه شده را مطابق با ماده 

 نماید.

ز جرانب صاحب کار به درصورت ارائه هرگونه اشتباه در ارائه مستندات و مدارک اولیه ا-10-9

گردد، مستحق دریافت حق درصد کل فرآیند طراحی  10بیشتر از  طراح که منجر به تغییر

الزحمه اضافه تا مراحل انجام شده است و زمان قرارداد متناسب با کار انجام شده در هر بخش 

 افزایش خواهد یافت.

که به امانت نزد طراح بوده در صورت عدم تحویل اصل مدارک تهیه شده و یا مدارکی  -11-9

 ، به صاحب کار ، برابر مقررات اقدام خواهد شد.

، طراح می تواند در زمان مقرر  در صورت عدم پرداخت حق الزحمه توسط صاحب کار-12-9

حق الزحمه را مطابق آخرین تعرفه ابلاغی سازمان ، به نسبت میزان پیشرفت فرآیند طراحی ، از 

 صاحب کار دریافت نماید.

تایید موضوع توسط سازمان ، چنانچه صاحب کار : در صورت تکمیل فرآیند طراحی و 2تبصره 

درصد از  50در خواست هرگونه تغییر در طرح ارائه شده را داشته باشد ، موظف به پرداخت 

 آخرین تعرفه ابلاغی سازمان به طراح و سازمان می باشد.  

 


